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VALLALKOZASI SZERZODES

Munkaszam: 43/2009.

amely létrejott egyfelol: N
Ocsod Nagykozség Onkormanyzata (5451 Ocsod, Kossuth tér 1.), képviseli: Molnar Balint
polgarmester, mint Megbiz6 (tovabbiakban Megbizd),

masfelol a

KEVITERV AKVA Mérnoki Vallalkozasi Kft. (5000 Szolnok, Sagvari krt. 4.), képviseli:
Décse Sandor ligyvezetd igazgato, mint Villalkozo (tovabbiakban Vallalkozd) kozott az alul-
irott feltételekkel:

1./

Megbizas targya:

KEOP-1.2.0 palyazati felhivasra beadott ., Ocsod csatorndzdsa és szennyviztisztitasa”™
cimii pélyazat keretén belil Ocsod Nagykozségre vonatkozo csatornazasi €s szenny-
viztisztitas engedélyes tervek feliilvizsgalata, sziikség szerint azok kiegészitése. modo-
sitasa és a modositas iigyintézése. Folyamatos kapcsolattartas és egyiittmiikodés az
RMT és CBA készitdjével jelen szerzbdés 1. sz. mellékletében meghatarozott
tartalommal.

- engedélyezési tervdokumentacio ¢s sziikséges tanulmanyok elkészitése

- engedélyek beszerzése

- tendertervek. miiszaki dokumentacio elkészitése (kdzbeszerzéshez)

A szerzOdéses 0sszeg: 2.800.000 Ft + 20% AFA.
AFA-val novelt 0sszeg: 3.360.000 Ft (harommillio-haromszazhatvanezer forint).

Szamlazasi feltételek:

A Megbizo eléleget nem biztosit. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dijat
_ illetve annak iddéaranyos részeit — a Megrendeld és a Kozremiikodo Szervezet (a
KvVM Fejlesztési Igazgatdsaga) kozott megkotott tamogatdsi szerzodésben rogzitettek
alapjan az aldbbiak szerint fizeti ki:

A vallalkozoi dij AFA nélkiili dsszegének 15%-at. valamint a vallalkozéi dij teljes
AFA-jat, a Megrendeld 69800061-15601236 szamu, a Kunszentmartoni Takarék-
szovetkezet Ocsodi Fiokjanal vezetett bankszamlgjarol. a Vallalkozé OTP Banknal
vezetett 11745004-20059570 szamu bankszamlajara utalja at.
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A villalkozéi dij AFA nélkiili 6sszegének fennmaradé 85%-4t a Kozremiikdd Szer-
vezet utalja a Véllalkoz6 OTP Bank Szolnoki Fidkjanal vezetett 11745004-20059570
szamu bankszamlajara, a szamlanak a Kozremiikodé Szervezethez torténd beérkezé-
sétdl szamitott 60 naptari napon beliil.

Teljesitési hataridé:

A Villalkozé vallalja, hogy a tervek feliilvizsgalatat 30 napon beliil elvégzi. A feliil-
vizsgalat eredményét a Megbizdval ismerteti.

Amennyiben sziikséges a terveken a mddositast tovabbi 30 napon beliil elvégzi, amit a
Megbizéval jovahagyat.

Az engedély mddositasa tovabbi 60 napot igényel.

Villalt véghataridé: 2010. marcius 26.

Megbiz6 kotelezi magét, hogy a KEVITERV AKVA Kft. szolgéltatasaiért a Szerzédés
rendelkezése szerint el6irt idoben €s mddon fizet.

Abban az esetben, ha a Megbiz6 a szerzédésben kikotott tervezési dijat nem, vagy csak
részben, késedelmesen fizeti meg, a tervdokumentaci6 felhasznaldsara nem jogosult,
amig a tervezési dijat maradéktalanul ki nem egyenlitette.

Felek megallapodnak, hogy a szerzddésbol kovetkezd, kozottik eloforduld vitdkat
targyalas atjan rendezik. Amennyiben megallapodasra nem jutnak, aldvetik magukat a
Szolnoki Vérosi Bir6sag hatarozatanak.

A Megrendeld tudomasul veszi, hogy a terv a KEVITERV AKVA Kft. szellemi
terméke. Ezen szerzddés alapjan készitett €s felhasznalonak (Megbizonak) leszallitott
tervdokumentacié az 1999. évi LXXVI. Torvény alapjan egyszeri, a szerzodésben
megjeldlt célu felhasznalasara ad jogot.

Megbiz6 jogosult a szolgaltatast az atvételtdl szamitott 7 (hét) napon beliil atvizsgalni,
a dokumentacié hibas részeinek kijavitasat, a hianyos részek poétlasat, pothataridé
megjelolésével kérni. A Vallalkozé téritésmentesen koteles a hibakat kijavitani, a
szolgéltatas részét képez hianyokat péthataridére potolni.

A Megbizé e cimen nem tarthatja vissza a tervezési dij azon részét, amely a rendel-
tetésszerlien teljesitett és hianytalanul atvett dokumentacio tervezési dija.

Felek megéllapodnak abban, hogy a dokumenticionak — a Megbizd ko6zlésétdl
szamitott 15 napon beliil térténd kijavitasa, hianypotlasa kotbérmentes. Amennyiben a
dokumentécionak vagy részeinek szolgaltatasa a Vallalkozonak felréhaté okbdl 15
napot meghaladdan késik, a Vallalkozé napi 0,1 % késedelmi kotbért tartozik fizetni a
Megbizonak, a késedelemmel érintett munkarészek értéke utan.

Megbizé a szerzddés teljesitése soran a Vallalkozonak utasitast adhat. A Vallalkozé a
Megbiz6 utasitasai szerint és érdekében koteles eljarni. Amennyiben a Megbizé a
szerzOdés teljesitése tekintetében a Vallalkozonak alkalmatlan anyagot, célszertitlen,
szakszertlen utasitast ad, a Vallalkozo kételes erre a Megbizot figyelmeztetni.
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Ha a Megbizo6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo valasztasa
szerint a szerzOdést a Megbiz6 kockazatara teljesiti, vagy a szerz6déstdl elallhat. Ha
Viéllalkoz6 a figyelmeztetést elmulasztja, az ebbol ered6 karért felel6sséggel tartozik.
A Villalkozé nem végezheti el a tervezést, ha a Megbizo utasitasa jogszabaly, hatosagi
rendelkezés megsértéséhez, az élet és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

A szerzédést barmelyik fél kérésére modositani lehet kozos megegyezéssel, a felek
irasbeli megallapodasa alapjan. :
Ha a Megbiz¢ irasban kéri, a KEVITERV AKVA Kft. a szolgaltatds mddositasara, ki-
egészitésére irasbeli ajanlatot készit, amely tartalmazza a modositas tartalmat, dijat és
teljesitésének hataridejét.

Ha a szerzédéses szolgaltatés teljesitését a Megbiz6 vagy vallalkozéi hatraltatjak ill.
késleltetik oly modon, hogy a KEVITERV AKVA Kft.-nek anyagi vagy hataridos kart
okoz, akkor a KEVITERV AKVA Kft-nek irasban tajékoztatni kell a Megbizot a fel-
meriilt koriilményekrdl és a varhat6 hatasokrol.

Egyéb kikotések

Megbizott feladatat a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet €s a vonatkozé eldirasok
szerint végzi.

A szerzddés eljarasi dijat nem tartalmaz, ha az felmeriil, a Megrendel6 kotelessége azt
finanszirozni.

Ezen szerzOdésben nem szabélyozott kérdésekre vonatkozdéan felek a Ptk. rendel-
kezéseit fogadjak el.

Szolnok, 2009. aprilis 27.

KEVITERV AKVA
MERNOKI VALLALKOZASI KFT.
5000 - Szolnok, Sagvari krt. 4., Viziigyi Székhaz - XIV. emelet
Kdzponti telefon: (56) 378-201; fax: (56)378-206
e-mail kaviterv@kevitervakva hu

Teoox. _Rodlor

Vallalkozé
Décse Sandor
polgarmester ligyvezet6 igazgato



1. szamu melléklet a 43/2009.munkaszamu Vallalkozasi Szerzédéshez

Az RMT/CBA készitSjével torténd egyittmikodési feladat tartalma.

1. MGszaki megvalésithatésdg alternativéinak kidolgozasa

A beruhdzds megvaldsitasahoz szikséges dllami tdmogatdas elnyerése érdekében a ,KEOP-
1.2.0 Szennyvizelvezetés és ftisztitds" cimU pdlydzati konstrukcidhoz kibocsatott hatdlyos
Utmutatok szerint el kell késziteni a részletes megvaldsithatésagi tanuimany osszedllitasahoz
szikséges Un. vdltozatelemzést, melynek keretében legaldbb két, muUszakilag s
megvaldsithaté alternativat kell kidolgozni. A vdltozatelemzéshez fel kell hasznalni a palyazat
elsé forduldjahoz készilt és elfogadott elézetes megvalosithatosagi tanulmanyt.

Mivel a pdlydzat elsé forduléra tértént benydjtasat kdvetéen a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
Uj pdlydzati kiirast és Utmutatokat jelentetett meg, ezért az dnkormdnyzatnak az Uj kirasban
és Utmutatékban foglaltaknak megfeleléen kell eliaria. Annak érdekében, hogy a muUszaki
tervek a ,KEOP-2009-1.2.0 Szennyvizelvezetés és tisztitas” pdlydzati konstrukcié céljainak és
elvarasainak megfeleléen készilienek el, a muszaki tervezének figyelembe kell vennie a
KEOP-2009-1.2.0 Szennyvizelvezetés és tisztitas" palydazat Utmutatd aldbbi fejezeteinek az
eléirasait:

e A. Atamogatds célia és hattere

e Cl.2. Tdmogathato tevékenységek a projekt-megvalositas soran (2. forduld);

e C2.Nem tdmogathato tevékenysegek;

e C3.2.Elszamolhaté kéltségek a projekt-megvaldsitds soran (2. forduld):

e CI12. Egyéb korlatozasok a projekt tartalmdéval kapcsolatban megfogalmazott eléirdsok
kdzUl a kovetkezok: i

Nem részesUlhet tamogatdsban az a projekt, amelynek tartama a pdlyazati
Utmutatéban megfogalmazott célokkal nincs 6sszhangban.

Nem nyuUjthaté tédmogatds olyan beruhdzdshoz, amely keretében a beszerezni kivant
technologiai  korszerUsitést eredményezé eszkdzok nem felelnek meg a vonatkozo
eurépai irdnyelveknek, szabvdanyoknak, illetve az azokat harmonizald magyar
rendeleteknek, szabvanyoknak.

A projekteknek megvalosithatosagi  tanuimanyon kell  alapulnia.  Nem nyUjthato
tamogatds, amennyiben a megvalésithatésagi tanulmany tartaima nem felel meg a
relevdns Utmutatéban megfogalmazott kdvetelményeknek.

A beruhdzdsnak mUszakilag megvalésithaténak és tzemeltethetdnek kell lennie, meg kell
felelnie az érvényben 1évé mUszaki, biztonsagtechnikai és kdryezetvédelmi eléirdsoknak;
nem nyUjthaté tdmogatds, amennyiben mindezen kitételeknek nem felel meg.

HosszU élettartam csé(anyag) alkalmazdsa csak az aldbbi esetekben tdmogathato:

_ folyés homokban vezetett csatornaszakaszok esetében — részletes talajmechanikai
szakvélemény alapjan;

— tfartés(an) talajvizszint alatt vezetett csatornaszakaszok vagy agressziv  talajviz
jelenlétének esetén a talajvizkutak mérési adatai szerint;

_ a szélitanddé szennyviz mindsége alapjan a vizogi Uzemeltetési engedély
becsatoldsaval alatdmasziva;

_ statikai szédmitdsokkal alatdmaszthaté  esetekben (pl. jelentds teherforgalomat
lebonyolité Ut alatt).



A hosszy élettartamy csé(anyag) egyéb helyen valo alkalmazdsa esetén a normal
élettartamy  cséanyag  alkalmazdséhoz  viszonyitott tdbblet beruhdzdasi  koltseg
tamogatdsbol nem finanszirozhato.

F12. Csatolandd mellékletek listdja: csatolandé dokumentumok listdja kétfordulos
palydazat masodik forduléjara

A vizZiogi engedélyhez kapcsolodd atnézetes helyszinrajzot  1:10000-t61  1:25000-ig
méretaranyban; valamint a részletes helyszinrajzot és a csatlakozd terveket 1:1000-10
1:5000-ig méretaranyban kell elkésziteni.

A mUszaki megvaldsithatésag alternativait a Nemzeti Fejlesztési Ugynodkség dltal kiadott
. KEOP-2009-1.2.0: Utmutaté a részletes Megvalésithatésagi Tanulmany elkészitéséhez" cimU
dokumentum el&irasai szerint kell elkésziteni az aldbbi fejezetekben foglaltak figyelembe
vétele mellett:

4.1.1 Helyzetértékeles

4.1.3 Fejlesztési igény

5.1 Elemzések a végsé valtozatok meghatdrozasa érdekében;
5.3.1 Projekt nélkUli eset mUszaki leirasa

5.3.2 Projekt nélkUli eset koltségek becslése

5.4 ,A", ,B" projektvaltozatok:

— 5.4.1 A vdltozat leirasa, mUszaki ismertetése;

— 5.4.2 Kdéltségek becslése;

6.1 Kivalasztott valtozat részletes mUszaki ismertetés:
— 6.1 Részletes mUszaki ismertetés

—  6.1.2 Outputindikatorok

8.5.1 MUszaki/végrehajtds, intézkedési terv, lebonyolitasi terv (elsésorban a mUszaki
kivitelezés fontosabb tevékenységeit kell kidolgozni)

Amennyiben a KézremUkodo Szervezet (KSZ) észrevételeket tesz a jovahagyasra benyujtott
Részletes Megvalésithatosagi Tanuiménnyal kapcsolatban, Ogy az észrevételek koézOl a
mUszaki, technolégiai tartalmiuak megvdlaszolasa a muUszaki tervezé feladata. Ezzel
dsszefuggésben a miszaki tervezének az elfogadott KSZ észrevételeknek megfeleléen at kell
dolgoznia az RMT muszaki fejezeteihez leadott dokumentumokat.
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