VALLALKOZASI SZERZODES
Msz.: 59/2009.

I. A SZERZODO FELEK

i Jelen szerz6dés létrejott egyrészrol

Ocsod Nagykozség Onkormanyzata

székhely: 5141 Ocsod, Kossuth tér 1. sz.

adoszam: 15409931-2-16

képviseletében: Molnar Balint polgarmester

mint megrendel§ (a tovabbiakban: , Megrendel3”)

mastrészrol a

KEVITERV AKVA MERNOKI VALLALKOZASI KFT.
székhely: 5000 SZOLNOK, SAGVARI KRT. 4. SZ.
cégjegyzékszam: CG: 16-09-001063

adoszam: 10417050-2-16

KSH szam: 10417050221112316

képviseletében: Décse Sandor ugyvezets igazgatd
mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- a tovabbiakban egyiittesen: ,,Felek” - kozott az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek szerint:

II. A SZERZODES TARGYA

2.1.  Megrendel a kozbeszerzésrdl sz616, tobbszor médositott 2003. évi CXXIX. térvény VI
fejezetének 23. c. alapjan - 2 Kozbeszerzési Ertesitében K.E. 9063/2009. szamon kozzé-
tett ajanlati felhivassal - nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,,Tervezési szerzédés a
Szelevényi és Hunyadfalva-Ké&telki hulladékgazdalkodasi rendszerhez tartozé
telepiilések szilird hulladéklerakéinak tervezési munkalatai megvalésitisa a tér-
ségi szintii rekultiviciés program keretében” tirgyban. A kozbeszerzési eljaris ered-
ményeként Vallalkoz6 szerzett jogot arra, hogy a jelen Villalkozasi Szerz6dést megkosse.

A Megrendel6 megrendelése alapjan a Villalkozé elvallalja a ,,Tervezési szerz8dés a
Szelevényi és Hunyadfalva-Kételki hulladékgazdalkodasi rendszerhez tartozé
telepiilések szilird hulladéklerakéinak tervezési munkalatai megvalésitasa a
térségi szintli rekultiviciés program keretében” kozbeszerzési eljaris targyd, a
KEOP-2009-2.3.0 palydzati kiirast azonosité szamu palydzat miszaki tervezési és enge-
délyezési munkainak elvégzését.

2.2. Jelen szerz6dés targyat képezd feladatok az alabbiak:

A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kételki hulladékgazdalkodési rendszerhez tartozé 19 telepiilés 20
szilard hulladéklerakéjinak térségi szintd rekultiviciés programija (tovabbiakban Projekt ) keretében a
Projekt megvaldsitasahoz sziikséges jogerds hatdsagi engedélyek beszerzése, valamint az azok kiadasanak
feltételiként az egyes hatdsagok és jogszabalyok 4ltal elSirt valamennyi dokumentum elkészitése.
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A Projekt vonatkozasaban az alibbi dokumentumok beszerzése sziikséges:
- kornyezetvédelmi feltlvizsgalat
- rekultivacios engedélyezési tervek
- rekultivacios kiviteli tervek
- vizjogi létesitési engedélyezési tervek vizelvezetésre és talajviz monitoringta.

A muszaki tervezést a KEOP-2009-2.3.0 palyazati kifras dokumentumaiban talalhaté kévetelményeket is
figyelembe véve kell elvégezni.

A miszaki tervezési feladatok végrehajtasa soran, a palyazat mellékleteként benyijtandé részletes
megval6sithatésagi tanulmany miszaki fejezeteinek Osszeallitasahoz a szilkséges muszaki adatokat,
miszaki leirasokat is szolgaltatni kell Ajanlattevének.

2.3. A Megrendel6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott beruhazashoz kapcsolodé
jelen szerz6dés 2.2. pontjaban meghatarozott, miszaki tervezési és egyéb feladatok
elvégzését a Vallalkozo6tol kivanja megrendelni. A Vallalkozoé kijelenti, hogy a Megrendel6
beruhazasra vonatkozé szandékat megismerte, és ezek ismeretében kész és képes a jelen
szerz6désben meghatarozott feladatokat a Megrendel6 igényei szerint elvégezni.

2.4. A Megrendel6 megrendeli a Vallalkoz6tol a 2.1. pontban meghatarozott beruhazassal
kapcsolatos, jelen szerz6dés 2.2. pontjaban meghatarozott muszaki tervezési és egyéb
feladatok ellatasat, amely megrendelést a Vallalkozé elvallal, ezzel a Felek kozott
vallalkozasi szerzédés jon létre. Jelen szerzGdés targya a Feleknek a miszaki tervezési és
egyéb feladatokkal kapcsolatos, egymassal szembeni jogainak, kotelezettségeinek
elvarasainak és egylittmiikodésének meghatarozasa.

ITI. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3.1. A Vallalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezé feladatok teljesitése soran legjobb tudasa
szerint, megfelel6 kortltekintéssel és gondossaggal jar el és kotelezettségeit a szakma és a
technika altal biztositott legmagasabb elérheté szinvonalon teljesiti. A Vallalkozé a jelen
szerz6désben vallalt tervezési és egyéb feladatokat koteles az itt meghatarozott
tartalommal hiba- és hianymentesen, hataridében elvégezni.

3.2. A Vallalkoz6 tisztaban van a helyszin természetbeni és jogi allapotaval. Megvizsgalta a
helyszint, annak hozzaférhet6ségét, a koztizemi halézatok kapacitasat és elhelyezkedését a
helyszinen, illetve annak koézelében, és értékelte a j6vEbeni épités kapcsan a helyszinbdl
ered6 lehetséges korlatozasokat.

3.3. A Vallalkozé jelen szerz6dés targyat képezs terveket és egyéb dokumentumokat a
Megrendel6 kovetelményeinek és a teleptilésszerkezeti, valamint szabalyozasi terveknek és
helyi épitési szabalyzatnak (ennek hianyaban a hatalyban lévé megfelel épitési
eléirasoknak), megfeleléen késziti el. Vallalkozo felelés azért, hogy a jelen szerzSdés
targyat képezé tervek és egyéb dokumentumok tartalma megfelelien a KEOP
tamogatasokra vonatkozé szabalyoknak, illetve a vonatkozé egyéb Magyarorszagon
hatalyos jogszabalyoknak, el6irasoknak és szabvanyoknak, valamint a Megrendel6
beruhazassal kapcsolatos igényeinek és céljainak.

3.4. Abban az esetben, ha a tervezéssel érintett teriletekre iranyadd szabalyozasi terv a
tervezés soran visszavonasra keril vagy mas hasonld, a 2.1. pont szetinti beruhazas
szerzGdésszeri megvalositasat lényegesen akadalyozé korilmény meril fel, a Felek
fokozott egylttmikodésre kotelesek a jelen szerz8dés épitési szabalyok szerinti
megvalositasa érdekében.
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3.5

3:6.

II.

ITIL.

3.7.

3.8.

3.9,

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a tervezés teljesitése soran kételes biztositani, hogy a
2.1. pont szetinti beruhazas a lehetd legkisebb koltségriforditissal valésulhasson meg, és
az ehhez sziikséges miiszaki megoldasokat felkutatni és alkalmazni.

A Vallalkoz6 a tervezési és egyéb feladatok elvégzése keretében a kotelezettségeit az alabbi

indikativ hatarid8k betartiasa mellett teljesiti:

Részteljesitések szamlizasi mérfoldkovei, hataridSkkel:

Szamlazasi mérfoldko (szerz8déskotésté] szamitva 120 nap):
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentumok elkészitése az Gsszes érintett telepiiléste, az

ajanlattételi dokumenticiéban meghatirozott mennyiségben: 2009. december 23.

Szamlazasi mérfoldks (szerz6déskotéstdl szamitva 220 nap):
Rekultivacios engedélyezési tervek elkészitése Osszes érintett teleptilésre, az ajanlattételi doku-

mentacidban meghatarozott mennyiségben: 2010. marcius 31.

Szalmazasi mérfoldko (szerz8déskotéstél szamitva 220 nap):
Vizjogi engedélyezési tervek elkészitése Ssszes érintett telepiilésre, az ajanlattételi doku-

mentacidban meghatirozott mennyiségben: 2010. marcius 31.

- Szamlazasi mérfoldké (szerzdéskotéstdl szamitva 342 nap):

Kiviteli tervek elkészitése Gsszes érintett telepiilésre, az ajanlattételi dokumenticiéban meg-

hatarozott mennyiségben, valamint az ajanlattételi dokumentacié elkészitése: 2010. jlius 31.

Amennyiben Vallalkozé az adott részfeladatot a fent megjeldlt hataridére nem tudja
teljesiteni, Ggy koteles err6l a MegrendelSt az adott hataridé lejarta elétt legkésébb 3
nappal irdsban tijékoztatni, az Gj hatiridé megjelolésével. Az j hatirids elfogadasarol
Megrendel6 nyilatkozik.

A jelen szerz8dés targyat képezd feladatok végteljesitési hatarideje 2010. jilius 31. Ezen
hataridé lejartaig Vallalkozé koteles valamennyi, jelen szerzédésben megjelolt feladatat
szerz6désszerien elvégezni.

A végteljesitési hataridG be nem tartisa esetén a Tervezs a jelen szerz3dés 7.1. pontjaban
meghatirozott mértékl késedelmi kotbér fizetésére koteles.

MegrendelS elSteljesitést elfogad. Villalkozé az elételjesitésrl a MegrendelSt koteles
legalabb 3 munkanappal kotdbban, irisban tijékoztatni.

A vallalkozasi szerz6dés tirgyinak részletes miszaki tartalmit a Kozbeszerzési
Dokumentacio, jelen szerz8dés 1. szamu melléklete tartalmazza.

A felek megallapodnak, hogy a szerz8dés teljesitéséhez a Villalkozé alvallalkozéd
igénybevételére kizardlag abban az esetben jogosult, ha a kézbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlataban alvallalkozok igénybevételének szandékardl nyilatkozott.

3.10. A Villalkoz6 a jelen szerzédésben megjeldlt vallalkozéi dij 10%-4t meghaladé mértékben

3.11.

kizarolag azokat az alvallalkozokat veheti igénybe, akiket ajanlatiban a kézbeszerzés
értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvllalkozéként név
szerint megjeldlt. Az ilyen alvillalkozé nem vehet igénybe sajit teljesitésének tiz
szazalékat meghalad6 mértékben teljesitési segédet.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért pedig a Ptk. 391.
§ (3) bekezdése szerinti kartéritési felel6sséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felelés minden olyan karért, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.



3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16

A Villalkoz6 kételes a MegrendelGvel és az alvallalkozdkkal egyeztetni a tervezési és
egyéb feladatok végzése soran alkalmazasra keril6 alapvetd feltételek meghatarozasa
érdekében, tovabba koételes az alvallalkozok tevékenységét a tervezési és egyéb feladatok
végzése soran folyamatosan koordinalni, feliigyelni, ellendtizni.

A Vallalkoz6 koteles biztositani a hét barmely munkanapjan (el6relathatélag havonta 1
alkalommal) tartandé kooperaciokon és egyeztetéseken megfelel6 szint és felkésziltségh
képviselé utjan részvételét és egyuttmikodését, valamint az érintett alvallalkozok, és
egyéb, a Vallalkoz6 altal igénybe vett kozremikodSk részvételét. A Vallalkozod és
valamennyi tervezésbe bevont munkatarsa koteles rendelkezésre allni minden tervezési és
egyéb probléma kezelésére és iranyitasara a jelen szerzédésben foglalt tervezési és egyéb
feladatok befejezéséig.

A Vallalkoz6 kételes a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerz8dés targyara vonatkozo
eléirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozé a Megrendel6vel
szemben felel6sséggel tartozik. A Vallalkoz6 a Megrendel6vel szemben egyebekben teljes
meértékben felel az alvallalkoz6i minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz&dés teljesitése céljabodl, e szerzédésen alapuld
szerz6déseiben sajat magara vonatkozé kotelezettségként vallalja a kozbeszerzésekrol
52616 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt.) 305. § (1) és (3) bekezdései és a 306/A. § (1) és (2)
bekezdése szerinti el6irasok érvényesitését.

. A Villalkoz6 altal a szerz&dés teljesitéséhez igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell

lennitik arra, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a vonatkozd
szabalyoknak és szabvanyel6irasoknak megfelelGen ellassak.

Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez az ajanlatiban megjelolt szakemberei:

- Nemes Gyula (név) 16-0185 (jogosultsagi szam) K-F-J, K-F-L, K-F-V, K-F-Z, K-L,
K-V kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedély; vezets tervezoi cim
—kornyezetmérnoki szakterileten- jogosultsaggal rendelkez6 tervezési
munkarészekért felelos tervezd;

- Veres Endre (név) 16-0179 (jogosultsagi szam) K-F-Z, K-F-], K-F-L, K-F-V, K-F-
K kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosité engedély, jogosultsaggal
rendelkezé tervezési munkarészekért felelGs tervezd;

- Desics Judit (név)16-0706 (jogosultsagi szam) KB-T, SZKV-hu, SZKV-vf
jogosultsaggal rendelkezé tervezo;

- Décse Sandor (név) 16-0573 (jogosultsagi szam) KV-Sz, K-F-Z, K-F-], K-F-V,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosultsaggal rendelkezé tervezs; szakértd,

- Hegeds Laszl6 (név) 16-0193 (jogosultsagi szam ) K-F-Z, K-F-L, K-F-V
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosultsaggal rendelkezé tervezd,

- Kis-Csontos Béla (név ) 16-0184 (jogosultsagi szam ) K-F-Z, K-F-J, K-F-V, K-F-K
kornyezetvédelmi felillvizsgalat végzésére jogosité engedély, VZ-T  vizimérnoki
tervezd, VZ-Sz vizimérnoki szakérté jogosultsaggal rendelkezd tervezd, szakérto;

- Dr. Németh Pal (név) 16-0175 (jogosultsagi szam) K-F-Z, K-F-J, K-F-V
kornyezetvédelmi felillvizsgalat végzésére jogosité engedély, VZ-T vizimérnoki
tervez6, VZ-Sz vizimérnoki szakértd jogosultsaggal rendelkezd tervezd, szakértd;

- Tornyai Géza (név) 16-0166 (jogosultsagi szam ) VZ-T vizimérnoki tervezdi
jogosultsaggal rendelkezé tervezd;



3.17.

3.18

3.19.

4.1.

4.2.

4.3.

Ha szerz6déskotést kovetSen — a szerzdéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében
- beallott lényeges koriilmény miatt a szerzGdés vagy annak egy része nem lenne telje-
sitheté az ajanlatban megjelolt szakemberrel, a Megrendel mas személy kozremi-
kodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az adott szak-
emberre meghatarozott kévetelményeknek. Ebben az esetben Villalkozé koteles eléze-
tesen bemutatni a Megrendel6nek az adott szakember alkalmassagit igazold, a kozbe-
szerzési eljarasban el6irt dokumentumokat.

A Megrendel$ a korilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén beliil, de legkésébb 8
munkanapon beliil kételes irisban nyilatkozni a szakember elfogadisirél vagy el-
utasitasarol, illetve arrél, hogy allasfoglalasa kialakitisahoz milyen tovabbi adatokra van
sziiksége.

A Viallalkozénak be kell mutatnia a kornyezetvédelmi és épitési terveket, vazlatokat,
miszaki megoldasokat a Megrendeld felé a sziikséges dontések meghozatala céljabél.

A Villalkoz6 koteles a Megrendelének atadott tervekrdl tervismertetést tartani és annak a
Megrendel6 altali biralatan részt venni.

A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendeld érdekeinek képviseletét a hatosagokkal
tartandé targyalasokon. Az esetlegesen sziikséges tovabbi hatdsagi és a kozmivekkel vald
engedélyeztetéssel kapcsolatban a Vallalkoz6 tanacsaddi-kézrem(ikodéi tevékenységet lat
el.

Amennyiben a tervezés és egyéb feladatok végzése folyamin a Megrendeld célszerfitlen,
szakszer(itlen utasitast adna, a Villalkozé koteles irasban figyelmeztetéssel élni. A
Villalkozé kételes minden olyan kart megtériteni, amely a jelen pontban irt kotele-
zettségének megszegése nélkiil nem kovetkezett volna be.

Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére a célszertitlen, szakszertitlen utasitist fenn-
tartja, az utasitas teljesitésének Gsszes kovetkezményei Megrendel6t terhelik, a Vallalkozé
a munkat a Megrendel6 kockazatira végzi el.

IV. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel6 a tervek elkészitéséhez és az egyéb feladatok elvégzéséhez sziikséges, jelen
szerz6dés alairasakor ismert adatokat, iratokat, szakvéleményeket, el6zményiratokat,
dokumentacidkat a Villalkozénak hidnytalanul dtadja, a Vallalkozé6 jelen szerzSdés ala-
irasaval elismeri a felsorolt dokumentumok hidnytalan atvételét.

Amennyiben a Villalkozé részérdl olyan tovabbi adatszolgaltats igénye meriil fel, mely a
tervek elkészitéséhez az egyéb feladatok elvégzéséhez sziikséges és jelen szerzdés
megkotésekor még nem ismert, Gigy a Megrendel§ a Villalkozé ez irdnyd felhivasatol
szamitott 3 munkanapon belil koteles az adatokat szolgaltatni, amennyiben azok a
Megrendel6 rendelkezésére allnak.

Amennyiben a kért tovabbi adatok nem allnak a Megrendeld rendelkezésére, gy a
Megrendelé a lehet6 legrévidebb idén belil koteles azokat szolgiltatni. A pétldlagos
adatszolgiltatis esetén is a jelen szerzGdésben irt teljesitési hatarid8k az irAnyadbak.

A Megrendel6 jogosult a tervezési és egyéb munkakat, azok elérehaladasat folyamatosan
ellenérizni a Felek altal kélcsonosen egyeztetett helyen és idében.

A MegrendelS jogosult a Vallalkozét a tervezés sorin utasitani, a tervdokumentaciot
illetéen — akar a mar lezart tervezési titemet illetSen is — médositasokat kérni.



5.1,

5.2.

5.3,

5.4.

5.3

5.6.

5y s

6.1.

V. A SZERZODES TELJESITESE

A Vallalkoz6 a jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott mindségben és
tartalommal, az ott rogzitett feltételek szerint, hiba- és hianymentesen, hatiridében
koteles teljesiteni, amelyek egylittesen a szerz&désszerli teljesitésnek a feltételei. A
Vallalkozé a hatastanulmanyt, szakvéleményt, alaptérképet, a tervdokumentaciokat és
kozbeszerzési muszaki leirast ugy koteles elkésziteni és a Megrendels jovahagyasat
beszerezni, hogy a 2.1. pont szerinti beruhazasra vonatkozé esetlegesen sziikséges tovabbi
jogerds és végrehajthaté, Megrendelé beruhazassal kapcsolatos igényeinek megfeleld
épitési és egyéb engedély(ek) a sziikséges legrovidebb id6n belil kiadasra kertiljenek, a
tendertervek hataridében elkésziiljenek.

A Vallalkoz6 jogosult a szerzédésben foglalt munkak hataridé (részhatarids) elétt
teljesitésére, a Megrendel6 elGzetes irasbeli egyetértésével.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt tervezési és egyéb
munkak oszthat6 szolgaltatasnak mindsiilnek.

A Villalkozé a tervdokumenticidk és egyéb dokumentumok biralati példanyait a
Megrendel6 székhelyére szallitja le. A Megrendeld a biralati példanyokat megvizsgalja, és
az atadasukat kévetS legfeljebb hét munkanap elteltével értesiti a Vallalkozot a vizsgalat
soran kialakitott allaspontjarél. A Vallalkozé koteles a Megrendeld altal felfedezett
barmely és valamennyi hiba, illetve hianyossag javitasat vagy modositasat végrehajtani, és
a hianyokat potolni a Megrendel altal irasban meghatarozott pothataridén belil.

A hibak és hianyok teljes korG kijavitasat, illetve potlasat kovetSen a Vallalkozd a
tervdokumentaciokat és egyéb dokumenticiokat a jelen szerzédésben rogzitett
példanyszamban a Megrendel6 székhelyén koteles atadni a Megrendelonek, azzal, hogy a
tervszallitast megel6z6en 3 munkanappal a MegrendelSt el6zetesen irasban értesiti, hogy
az a teljesitést fogadni tudja.

A Vallalkozé altal atadott barmely tervdokumenticié és egyéb dokumenticid, a
Vallalkoz6 barmely teljesitése kizardlag akkor tekintheté elfogadottnak, illetve telje-
sitettnek, ha a Megrendel6 a hibatlanul és hianytalanul atadott tetrvekrdl, dokumen-
tumokrol, illetve teljesitésrol szol6 teljesitési igazolast alairasaval jovahagyta. Megrendels a
teljesitési igazolast koteles a tervdokumenticiok illetve egyéb dokumentaciok atvételétdl
szamitott legfeljebb tizen6t munkanapon beliil kiadni, amennyiben a Vallalkozé azokban
a Megrendel6 altal k6zolt hibakat, hianyossagokat teljes koren kijavitotta, illetve potolta.
Megrendel6 a tervdokumentaciok illetve egyéb dokumentaciok atadasat kévets legfeljebb
tizenét napon belil jogosult irasban megtagadni a teljesitési igazolas kiallitasat,
amennyiben a tervdokumentaciéban illetve egyéb dokumenticiékban tovabbi hibak,
hianyossagok talalhatok, és egyben irasban felhivni a Vallalkozét a hibak és hianyossagok
kijavitasara pothataridé tizésével.

A Vallalkozénak a Tervezés minden egyes fazisanak befejezésekor és minden maédositas
esetén a teljes dokumentaciés csomagot (jelentések és tervek) at kell adnia a
Megrendelének a Megrendel6 altal megadott normaknak megfelelen (fejléc, stb.). A
Vallalkoz6é a tervdokumenticidkat / dokumentumokat papit alapon és elektronikus
formaban (CD) koteles atadni az 1. sz. mellékletben (Kozbeszerzési Dokumentacié —
Miszaki Leiras) rogzitetteknek megfelelGen.

VI. A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK
A. Vallalkozot a tervezés jelen szerzédés szerinti teljesitéséért 6sszesen 30.500.000 Ft +
AFA (azaz: harmincmillié-6tszazezer forint + AFA ) atalanyosszegi vallalkozoi dij illeti
meg.

AP
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6.3.

6.4.

6.5

A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozoi dijat a szolgaltatas tirgyanak, az igénybeveendd
alvallalkozok (tovabba megvasarolt szellemi termékek) dijazasanak és minden egyéb
relevans koriilménynek az ismeretében hatarozta meg. A vallalkozéi dij igy a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilheté6 Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét
tartalmazza.

A vallalkozéi dij tartalmazza a szerzédésben felsorolt és meghatirozott munkak
vallalkozé1 dijat és a Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi koltségét. A Vallalkoz6é egyéb cimen sem dijazasra,
sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.

A Megrendel6 elGleget nem fizet. A vallalkozoi dij a részteljesitésekhez igazoddan az
alabbi iitemezésben és Gsszegben keriil megfizetésre a 3.6. pontban foglaltak figyelembe
vételével.

Vallalkozo6 harom rész-szamla és egy végszamla benyujtasara jogosult.

A Vallalkoz6 a szamlakat az alabbi iitemezésben — a teljesitésigazolas kibocsatasat kove-
téen — nyujthatja be:

Részteljesitések szamlazasi mérfoldkovei, hataridékkel:
I. tész-szamla: szamlazasi mérf6ldko

" Kornyezetvédelmi felilvizsgalati dokumentacié elkészitése az Osszes érintett
telepiilésre, az ajanlattételi dokumentaciéban meghatarozott mennyiségben:

2009. 12. 23-1g;
" Rész-szamla Gsszege:
= 14.000.000 - Forint + AFA;
II. rész-szamla: szamlazasi mérfoldko

® Rekultivaciés engedélyezési tervek elkészitése Osszes érintett teleptiléste, az
ajanlattételi dokumentaciéban meghatarozott mennyiségben: legkésébb 2010.03.31.

" Rész-szamla Osszege: 5.500.000 - Forint + AFA;
II1. tész-szamla: szamlazasi mérfoldkd

" Vizjogi engedélyezési tervek elkészitése Osszes érintett telepiilésre, az ajanlattételi
dokumentaciéban meghatarozott mennyiségben : 2010.03.31.

* Rész-szamla 6sszege:  5.500.000.- Fotint + AFA;
IV. (vég)szamla: szamlazasi mérfoldké

» Kiviteli tervek elkészitése Gsszes érintett telepiilésre, az ajanlattételi dokumentacioban
meghatarozott mennyiségben, valamint az ajanlattételi dokumentacié elkészitése:
2010.07.31.

= Végszamla Gsszege: 5.500.000 - Forint + AFA;

Szerz6d6 felek a fizetés rendjét a KEOP altal elirt elszamolasi és teljesitési rendnek
megfelel6en hatarozzak meg. Ennek megfeleléen Vallalkozé (rész)szamlait a Megrendeld
részére allitja ki és kildi meg — rovid, a munka elvégzését igazolé - tevékenység
kimutatassal, illetve a Megrendel altal kiallitott teljesitésigazolas masolataval.

A Vallalkoz6 szamlaja benyujtasanak feltétele az adott részteljesitésre vonatkozé teljesitési
igazolas Megrendel6 részérérdl torténd alairasa és jovahagyasa az V. fejezetben foglaltak
szerint.



6.6

A szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban kell kiallitani, melynek tartalmi és formai
kévetelményei:

— cimzett: Nagykozségi Onkorményzat Polgarmesteri Hivatal, 5451 Ocséd, Kossuth tér
1. sz.

— A szamlan szerepeltetni sziikséges a tevékenység leirdsa és annak TEAOR szima
mellett a tamogatasi szerz6dés szamat, a fizetési hataridSként 60 napot.

— Szerepeltetni sziikséges ,,rész-szamla” / ,,végszamla” elnevezést;

A szamla kiegyenlitésére a KEOP elszamolasi rendszere az irinyadd, tovabba a felek a
szallitéi finanszirozas rendszerét rogzitik. A szerzGdésszerlen és a magyar add és
szamviteli jogszabalyok szerinti formaban és hidnytalan tartalommal benyyjtott szimla
Osszegét (oner6) Megrendel6 koteles annak benyujtasat kévetSen a Kbt 305. § (3)
bekezdésével Osszhangban, a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal vald
teljesitéstol szamitott 60 napon belil a kincstari fizetési rend szetint (szallitéi finan-
szirozas) kiegyenliteni.

Megrendel6 felhivija Vallalkoz6 figyelmét, hogy jelen szerz6dés el6zményeként lefolytatott
kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsoloddan megkotott valamennyi vallalkozasi szerz&dés
esetében a kifizetést teljesitének a szerz&désben irasban tajékoztatnia kell az alvallalkozo6t
arrdl, hogy a kozottiik 1étrejott szerz8dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas
rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezésének hatalya ala esik.

Megrendel6 felhivja Vallalkoz6 figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatasi
kotelezettség elmulasztasa szankci6val jar: az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan az ad6zé
e tajékoztatasi kotelezettségének elmulasztasa esetén kifizetésenként a kifizetés
osszegének 20%-ig terjed6é mulasztasi birsaggal stjthato.

A hivatkozott torvényi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) kozbeszerzések teljesitéséhez
kapcsolédoan a kozbeszerzésekrdl sz6l6 torvény (a tovabbiakban: Kbt.) szerinti nyettes
ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kozotti szerz8dések, valamint minden tovabbi,
a polgari jog szerinti alvallalkozok kozott megkotott vallalkozasi szerzGdések alapjan
torténd, a havonta netté médon szamitott 200.000,- Forintot meghaladé kifizetésnél a
kifizetést teljesit6 az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartdsi kotelezettség
nélkil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idGpontjatdl szamitott
30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsulé egytittes addigazolast, vagy

b) az alvallalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zdi
adatbazisban.

Kifizetést teljesitonek mindsil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozé, valamint a
polgari jog szerinti alvallalkozo.

A kifizetést teljesité a koztartozast mutatd egylttes adoigazolds ataddsa, bemutatisa vagy
megkiildése utin a koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az egyiittes
igazolas koztartozast mutat és a kifizetés kotelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkoz6t a  kifizetés
idépontjaban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az dltalinos forgalmi
adora nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesitének visszatartasi kotelezettsége és
egyetemleges felelGssége, ha a (2) bekezdés szerinti tijékoztatist mint alvallalkozé nem
kapta meg.
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Ha az allami adbéhat6sag a kozbeszerzéshez kapcsolodo kifizetés céljabdl igényelt egytittes
adoigazolasban koztartozast mutat ki, az adoigazolas kiallitasaval egyidejileg a végrehajtas
szabalyai szerint intézkedik a kovetelés lefoglalasar6l. Az allami ad6hatosag az egytittes
adoigazolasban, a vamhatésag javara feltiintetett koztartozasok végrehajtasat is
kozvetlenil foganatositja és a beszedett tartozasokat kovetelésaranyosan atadja a
vamhatésagnak. A kifizetést teljesité a visszatartas és kovetelés lefoglalasat kovetSen
mentestl az egyetemleges felel6sség alol. A kifizetést teljesité a koztartozast meghalado
Osszegl kifizetést a ra egyébként kotelezd fizetési hataridében teljesiti az adohatésag
végrehajtasi cselekménye el6tt.

Fenti (az Art. 36/A. {-aban foglalt) rendelkezéseket 2 Megrendel és a Vallalkoz6 kozott
létrejott jelen vallalkozasi szerzédésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az
ajanlatkérét nem terheli a visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a teljesitési
biztositékra, illetSleg az ajanlatkérének egyetemleges felel6ssége nem keletkezik.

Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabalyi rendelkezések moédosulasa esetén - a
mindenkor hatalyos ad6jogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

VII. SZERZODESSZEGES

A Villalkozénak felrohaté okbdl torténd késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo
naponta a teljes a nett6 vallalkozéi dij 0,2 %-anak, de legfeljebb a teljes nett6 vallalkozoi
dij 20 %-anak megfelel6 késedelmi kothér megfizetésére koteles.

A Villalkozénak felrohaté okbdl torténd hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 naponta a
teljes a nett6 vallalkozoi dij 0,5 %-anak, de az adott szerzédésszegéshez kapcsolodban
legfeljebb 60 napi tételnek megfelel6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles.

A szerzédés Vallalkozonak felrohaté meghitsulasa esetén, és jelen szerz6dés 7.5. pontja
szerinti megrendel6i elallas esetén a Vallalkoz6 a teljes netté vallalkozéi dij 10 %-anak
megfelel6 6sszeghh meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbérek felmeriilésiikkor esedékes, lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek, melynek
Osszegét a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamlaba beszamitani és azt az
esedékes szamlabol levonni. Ha a szamlabdl t6rténd levonasra nincs lehet8ség vagy a
szamla Osszege nem nyudjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a Vallalkoz6 a még
esedékes Osszeget koteles 10 naptari napon belil a Megrendel6nek atutalni.

Amennyiben az esedékes kotbér Osszegét a Vallalkozé 10 napon belil nem utalja at a
Megrendel6 részére, gy MegrendelS jogosult azt a teljesitési biztositék 6sszegébdl lehivni.

A Megrendeld a jelen szerz6dést6l vagy annak valamely, a Vallalkozé altal még nem vagy
nem szerzédésszerien teljesitett részétél az alabbi esetekben jogosult egyoldald

nyilatkozataval elallni:

- ha a Vallalkozé barmely, jelen szerzédésben rogzitett részhataridd, illetve a vég-
hataridé tekintetében 15 naptari napnal hosszabb késedelembe esik,

- ha a Vallalkoz6 ellen csédeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkoz6 végelszamolasat hatarozza el,

- aPtk. 395.§-ban rogzitett esetekben.

A Megrendel6 jelen szerzédéstdl valé barmely okbdl torténd elallasa esetén belatisa
szerint jogosult a tervezést mas Vallalkozoval elvégeztetni a kozbeszerzésekrdl szolo
2003. évi CXXIX. torvény rendelkezéseinek figyelembe vétele és betartasa mellett.
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A harmadik személlyel t6rténé munkavégzéshez kapcsol6dd tobbletkoltségeket, kart
(ideértve a munka felgyorsitasabol eredd tobbletkoltségeket is) a Vallalkozé viseli, ennek
Osszegét a Megrendel6 a Villalkozd esedékes részszamldjiba beszamitja, illetve abbdl
levonja, vagy azt a Teljesitési Biztositék igénybevételével érvényesiti, vagy koteles azt
kozvetlentl megtériteni, amennyiben a beszamitis nem lehetséges, vagy a Teljesitési
Biztositék nem nyujt fedezetet.

A Villalkozé akkor jogosult a jelen szerz&déstdl egyoldald nyilatkozataval elallni, ha a
Megtendel6 neki felréhaté okbél 60 naptari napot meghaladé fizetési késedelembe esik.
Ebben az esetben a Villalkoz6 a mar elvégzett munkajinak megfelel§ vallalkozéi dijra
jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel 2 Megrendelével szemben.

A jelen szerz6dés barmely okbdl torténd megsziinése esetén a Vallalkozd koteles
valamennyi részére atadott dokumentumot, elézményiratot, szakvéleményt a Megrendels
részére a szerz6dés megszlinését kévetS 8 napon beliil hidnytalanul visszaszolgaltatni. A
Megtendel6 a mar elkészitett és hibatlanul atadott tervek ellenértékét a szerzdés
megsziinését kéveté 60 napon belil koteles megtériteni. A Vallalkozé koteles minden
olyan kirt megtériteni, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségének
megszegése nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Megrendel6 ezen esetekben is jogosult az atvett tervdokumenticiét kotlatlanul és
kizarolagosan felhasznalni, és azok alapjan a vallalkozéi és kivitelezési feladatokat foly-
tatni/végrehajtani.

VIII. SZERZO1 JOG, SZAVATOSSAG

A Villalkoz6 a szerz6désben foglalt villalkozéi munkakkal kapcsolatban jog- és
kellékszavatossagot villal. A szavatossig mindaddig fennall, amig a Megrendel6t a
Villalkozé altal szolgaltatott tervek alapjan végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes
éptiletszerkezetek és azok létrehozasinal felhasznilasra kerils termékek kotelezd
alkalmassigi idejérél sz6l6 11/1985. EVM-IpM-KM-MEM-BkM és az egyes nyomvonal
jellegli épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérdl sz6l6 12/1988. EVM-IpM-
KM-MEM-KVM rendeletek szerint szavatossagi felel6sség terheli.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz8dés alapjan az iltala szolgiltatott tervekkel és
mas szellemi alkotisokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és —
iddbeli, teriileti vagy mas korlatozas nélkiil — a jovében sem lesz olyan szerz6i vagy egyéb
joga, amely a MegrendelSt barmilyen médon vagy mértékben akadalyozna az alkotasok
kizarolagos felhasznalasiban (ideértve a sokszorositast, masolast, atdolgozast, 4tépitést is).
E kikotés nem vonatkozik azon személyhez fiz8d6 szerzéi jogokra, amelyek atruhazasa,
illetve atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart.

A Villalkoz6 az elkésziilt tervdokumentaciot csak belsé tevékenységéhez, jelen szerzédés
teljesitése érdekében hasznilhatja fel, nyilvinossigra nem hozhatja, harmadik személlyel
nem kozolheti. A Villalkoz6 jelen szerzdés barmely okbdl torténd megsziinése esetén az
elkészitett tervdokumenticiokkal a tovibbiakban nem rendelkezhet, annak hasznilatira
masnak engedélyt nem adhat.

IX. EGYEB MEGALLAPODASOK

A Villalkozé  kijelenti, hogy a villalkozéi tevékenység folytatasihoz szikséges
jogosultsagokkal rendelkezik.

A Villalkozé a jelen szerz6désbdl eredd koveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, illetve jogait és kotelezettségeit harmadik személyre nem ruhazhatja at.
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A Felek kapcsolattartasra és szakmai teljesitésigazolasra jogosult képvisel6i:
A Megtrendeld részérdl:

Név: Molnar Balint

Cim/tel.: 5451 Ocséd, Kossuth tér 1., (56) 310-001

A Vallalkoz6 részérol:

Név: Décse Sandor

Cim/tel.: 500 Szolnok, Sagvari krt. 4. sz., (56) 378-201; (56) 378-206

A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos vitas
kérdéseket els6dlegesen targyalasok utjan, egyeztetés keretében kisérlik meg rendezni.
Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére szerz6dS felek perértéktol
fiiggben a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6dés targyaban a jelen szerz6dés mellékleteivel egyiitt képezi a Felek kozotti
teljes megallapodast. A jelen szerzédést megel6z6 egyeztetések és szerzGdéskotési
targyalasok soran a jelen szerz6dés targyaban szoban vagy irasban, illetve mas formaban
tett nyilatkozatok, felhatalmazasok, ellenvetések és megallapodasok nem kotelezbek
Felekre nézve.

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédést kizardlag a Kbt. 303. §-a szerint
modosithatjak, azaz amennyiben a szerz6déskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elore
nem lathaté ok kovetkeztében — beallott korilmény miatt a Szerzédés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti.

Jelen szerz6désben nem vagy nem kelléen szabalyozott kérdések tekintetében a hatalyos
magyar jogszabalyok, killonosen pedig Polgari Torvénykonyv és a Kozbeszerzésekrdl
520616 2003. évi CXXIX. térvény vonatkozé rendelkezései az iranyadoak.

A jelen szerzédést a Felek attanulmanyoztik, kozosen értelmezték és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, j6vahagyolag alairtak.

A jelen Szerzédés 6 példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2 példiny a Vallal-
kozét illett.

Szolnok, 2009. augusz

KEVITERV AKVA

MERNOKI VALLALKOZASI KFT.

5000 - Szolnok, Sagvari krt. 4., Viziigyi Székhaz - XIV. emelet
Kdzponti telefon: (56) 378-201; fax: (56)378-206

e-mail: kevitervGkevitejvakva.h ‘ -
Teroe @(Aud@/

Vallalkozo
Nagykozségi Onkormanyzat KEVITERV AKVA
Polgarmesteri Hivatal Mérnoki Vallalkozasi Kft.
képviseletében: képviseletében:

Molnar Balint polgarmester Décse Sandor tigyvezetd igazgatd



